



OBEC KATOV

Katov 29, 594 55 Dolní Loučky, IČO 00842672

OSS Brno, s. r. o.
Holandská 878/2
639 00 Brno

V Katově dne 6.1.2020

Objednávka prací

Vážení,

objednáváme u Vaší společnosti práce dle přiloženého položkového rozpočtu. Začátek prací od dne 6.1.2020, ukončení prací 31.3.2020. Požadujeme splatnost faktury 30 dní.

Děkuji a zůstávám s pozdravem



Ing. Mgr. Miloslav Pašek
Starosta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Montáž sádkokartonů a další práce	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Základní škola	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
19/12_06	Katov ZŠ - montáž SDK a další práce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	331 290,54	Přesun stavebních kapacit	7 351,32
R	PSV celkem	167 890,63	Mimostaveništní doprava	19 603,52
N	M práce celkem	32 800,00	Kompletační činnost (IČD)	5 228,88
	N M dodávky celkem	0,00	Koordinační činnost	9 801,76
ZRN	celkem	531 981,17		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	531 981,17	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	573 966,67	Ostatní náklady celkem	41 985,50

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>R. ALEŠ PRIBIL</i>	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <p style="font-size: small;">OSS Brno, s. r. o. Holandská 878/2, Styřice, 639 00 Brno IČ: 46901850 DIČ: CZ46901850</p>	 <p style="font-size: small;">OBEC KATOV 594 002 BILLOUČKY IČ: 00842 672 DIČ: CZ00842672</p>

Základ pro DPH	21,0 %	573 966,67 Kč
DPH	21,0 %	120 533,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		694 499,67 Kč

Poznámka :